

回 答 書

入札に関する質問につき、下記のとおり回答します。

質問書提出期限日 平成20年10月15日

篠山市長 酒井 隆明

(担当者) 総務部 管財契約課 契約係

TEL 079-552-1111(内線 354) FAX 079-552-5665

単河第1号

工事名等 平成20年度 河川整備事業 普通河川 田松川護岸修繕工事

質 問	回 答
・ コン殻・残土処分の運搬距離は	・ コン殻 L=7.7km 残土 L=18.2km
・ 水替え工は、常時ですか、作業時ですか	・ 作業時排水
・ 橋の下の石積は、撤去・再石積の積算になっていますか	・ 延長で積算していますので数量には入っています。
・ 橋の移動・撤去ならびに新設は積算に入ってますか	・ 入っていません
・ 高堀の箇所石積は、撤去・再石積の積算になっていますか	・ なっています。
・ 高堀の移動・撤去ならびに新設は積算に入ってますか	・ 入っていません。
・ 河床張はすべて有りますか	・ A擁壁の箇所のみです。
・ 河幅の広い箇所も撤去・再石積をするのですか	・ 今回の積算については、全区間撤去・再石積で積算しています。
埋め戻し土が不足すると思いますが、設計でみてあるのか	・ 残土が発生する計画です。
・ 建物基礎やブロック塀が既設石積上に乗っているが、撤去はどうするのか	・ 施工段階で協議調整します。
・ 既設石積を撤去し、上部建物や塀等に支障を来した場合の責任の所在は	・ 状況によって協議します。
・ 既設石積を残し、前に新材石積を施工する工法に変更できないか	・ 施工段階で部分的には変更する箇所も出来ると考えている。
・ 前面の市道は、通行止めで作業できるか	・ 地元の了解が取れれば可能である。
・ 仕上りの河床幅の寸法指定はあるか	・ 指定はないが、最小幅は設ける。
・ 既設橋の下(アパット部)の処理は	・ 施工段階で協議調整します。

注意 : 7月1日公告分より質問に対する回答書については、篠山市HP内次のアドレス「<http://www.city.sasayama.hyogo.jp/koji/08-nyusatsukokoku.html>」のページ下段【平成20年度 これまでの入札公告内容及び質問回答について】に質問があった場合には掲載します。

注意 : 質問の回答に対する再質問について期間は設定しませんがなるべく早く行ってください。なお、再回答の時期により回答が出来ない場合も有ります。