

再 質 問 書

入札に関する質問につき、下記のとおり回答します。

質問書提出期限日 平成22年3月3日

篠山市長 酒井 隆明

公表番号 91

(担当者) 総務部 管財契約課 契約係

工事番号 篠教学事(工)第35号

TEL 079-552-1111(内線 354) FAX 079-552-5665

入札案件名 平成21年度 安全安心な学校づくり交付金事業 篠山市立福住小学校校舎・屋内運動場 耐震補強工事

質 問	回 答 (発 注 者 記 入 欄)
1. A-04図で校舎南側グラウンドとの間の敷地は使用可能と考えてよいか。 可能の場合植栽の一時撤去してもよいか。	工事工程に基づき、判断する。
2. 工事期間中は屋内運動場の使用はないものと考えてよいか。 (校舎改修の時、屋内運動場と校舎の間が工事通路となるため)	屋内運動場関係工事の期間以外は、安全な通路を確保し使用に供するものとする。
3. 施工は校舎を使用しながらとなりますか。それとも夏休み期間中でしょうか。	夏休み期間中の工事を工事工程の編成の基本とするが、全体工程では校舎は使用しながらとなる。
4. 現地確認は可能でしょうか。可能な場合の連絡方法を指示願います。	現地確認は可能です。事前に学校へ連絡すること。但し、平日9:00～17:00の間とする。(福住小学校 TEL:079-557-0027)
5. 現地確認後の質疑は可能でしょうか。	提出期限を過ぎた質疑は受け付けられません。
6. 現地確認は可能でしょうか。可能な場合の連絡方法を指示願います。	4と同様です。
7. 現地確認後の質疑は可能でしょうか。	5と同様です。
8. 内訳書I-A-8 耐火目地材のメーカーは。	「東京パイロン販売 NNソフトロックウール」程度とします。
9. 内訳書I-A-14 アルミハニカム底のメーカーは。	「ヒガノ PHF44-1500シリーズ」程度とします。

※注意 : 7月1日公告分より質問に対する回答書については、篠山市HP内次のアドレス「<http://www.city.sasayama.hyogo.jp/koji/09-nyusatsukokoku.html>」のページ下段【平成21年度 これまでの入札公告内容及び質問回答について】に質問があった場合には掲載します。

※注意 : 質問の回答に対する再質問について期間は設定しませんなるべく早く行ってください。なお、再回答の時期により回答が出来ない場合も有ります。