
工 事 名 等

　１　今回会所桝が３００角となっていますが、深さが届かないように思いますが。 １．現場打コンクリート桝で調整しても構わない。会所桝の場合図示の通り

　　　又、復旧はコンクリートでよろしいか。 　　深さ調整用桝の段数で調整されたし。

　２　煙突部改修は、６箇所ではないでしょうか。 ２．6箇所が正です

※注意　：　質問の回答に対する再質問について期間は設定しませんがなるべく早く行ってください。なお、再回答の時期により回答が出来ない場合も有ります。

回 答 書

入札に関しての質問につき、下記のとおり回答します。

（担当者）　総務部　管財契約課　契約係

　　　　　　　TEL ０７９-５５２-１１１１（内線 ３５４)　 FAX ０７９-５５２-５６６５

篠　山　市　長　　　酒　井　　隆　明

※注意　：　今回（7月1日公告分）より質問に対する回答書については、篠山市HP内次のアドレス「http://www.city.sasayama.hyogo.jp/koji/08-nyusatsukokoku.html」のペー

ジ下段【平成20年度　これまでの入札公告内容及び質問回答について】に質問があった場合には掲載します。

質 問 回 答

篠山市立篠山東・西紀・丹南中学校施設改修工事
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丹南中学校北校舎屋根防水工事
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丸ハゼ折板葺　在来のまま
屋根：カルバニウム鋼板＜０．８＞　
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