

回 答 書

入札に関する質問につき、下記のとおり回答します。

質問書提出期限日 平成22年2月26日

篠山市長 酒井 隆明

公表番号 17

(担当者) 総務部 管財契約課 契約係

工事番号 篠地整農(工)第6号

TEL 079-552-1111(内線 354) FAX 079-552-5665

工事名等 平成21年度 むらづくり交付金事業(用排水路整備)1-6 当野地区 農業用排水施設工事

| 質 問 | 回 答 |
|--|--|
| ・単価型明細ブロック表 B単-5号 ダンプトラック運搬(小規模土工) 上山建設(株)までの土砂の運搬距離は何kmになりますか。 | 上山建設(株)処分場までの距離は、L = 9.4 kmで積算しています。 |
| ・単価型明細ブロック表 B単-6号 取壊殻運搬工 上山建設(株)までのアスファルト殻の運搬距離は何kmになりますか。 | 上山建設(株)処分場までの距離は、L = 9.4 kmで積算しています。 |
| ・単価型明細ブロック表 B単-7号 ダンプトラック運搬(標準) 上山建設(株)までの無筋コンクリート殻の運搬距離は何kmになりますか。また(株)福島組までのコンクリート2次製品の運搬距離は何kmになりますか。 | 上山建設(株)処分場までの距離は、L = 9.4 kmで積算しています。また(株)福島組処分場までの距離は、L = 14.0 kmで積算しています。 |
| ・B単27号の塩ビ管VP250とありますが、人力布設150となっています。どちらで積算するのですか | 人力布設250が正解なのですが、積算を人力布設150で間違っして積算しています。見積もりは人力布設150でおこなってください。 |
| ・現場打集水桝の各グレーチングの規格を教えてください。 | サイズ・荷重は構造図参照してください。 |
| ・台付管250の基礎の施工歩掛がありませんが、そのまま積算するのですか。 | 基礎の施工歩掛が抜けています。変更設計時に対応いたしますので、見積もりは抜けている状態でおこなってください。 |
| ・鉄筋構造物取り壊し1m ³ に対し処分費1tとありますがその数字で積算するのですか | 間違っています。変更設計時に対応いたしますので、見積もりはそのままの数字でおこなってください。 |

注意 : 7月1日公告分より質問に対する回答書については、篠山市HP内次のアドレス「<http://www.city.sasayama.hyogo.jp/koji/09-nyusatsukokoku.html>」のページ下段【平成21年度 これまでの入札公告内容及び質問回答について】に質問があった場合には掲載します。

注意 : 質問の回答に対する再質問について期間は設定しませんがなるべく早く行ってください。なお、再回答の時期により回答が出来ない場合も有ります。