

| | | | | |
|---|------------------------------|--------|----------------------------|---|
| 平成22年度 | 公表番号 | 110 | 工事番号 | - |
| 事業名 | 平成21年度(繰) 地域活性化経済危機対策臨時交付金事業 | | | |
| 工事名 | 住吉台配水池・高架水槽等解体撤去工事 | | | |
| 施工場所 | 篠山市 住吉台 地内 | | | |
| 工期 | 契約日～平成23年3月25日 | | | |
| 予定価格 | 25,200,000 (24,000,000) | 契約金額 | 20,370,000 (19,400,000) | |
| 契約の相手方 | 有限会社 西村鉄工 | | | |
| 落札価格 | 20,370,000 (19,400,000) | 落札率(%) | 80.83% | |
| 事業概要 | | | | |
| 配水池解体撤去工事 1式, ポンプ棟解体撤去工事 1式 高架水槽解体撤去工事 1式, 場外配管工事 1式 | | | | |
| 入札参加資格 | | | | |
| 入札区分：制限付一般競争 登録業種：建築 Aランク又は建築 Bランク 業者区分：市内業者 | | | | |
| 理由 | 入札公告により参加申請があり受付を行った業者 | | | |
| 工事担当部署 | 上下水道部上水道課 | | | |
| 変更契約の状況 | | | | |
| 変更契約日 | 変更金額 | 変更内容 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 入札日 | 平成22年12月24日 | | | |
|------|------------------------|------------|---------|----|
| 入札場所 | 篠山市役所 第2庁舎3階 2-302会議室 | | | |
| 入札方法 | 制限付一般競争入札 | | | |
| 番号 | 入札業者名 | 第1回入札金額 | 第2回入札金額 | 備考 |
| 1 | 有限会社 西村鉄工 | 19,400,000 | | 落札 |
| 2 | 鳳鳴建設 株式会社 | 20,500,000 | | |
| 3 | 石橋建設 株式会社 | 20,800,000 | | |
| 4 | 株式会社 中井工務店 | 22,670,000 | | |
| 5 | 株式会社 福島組 | 23,500,000 | | |
| 6 | 松山建設 株式会社 | 24,800,000 | | |
| 7 | 有限会社 大西工務店 | 29,000,000 | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 落札基準 | 予定価格から最低制限価格の範囲内で最低入札者 | | | |
| 落札理由 | 予定価格から最低制限価格の範囲内で最低入札者 | | | |